
 

G.O. střechy bytového domu 
 

RENOIROVA č.620/4 
Praha 5 

 
Na základě Vašeho zadání, předaného odborného posudku ing.Roda a 

půdorysu střechy, vám předkládáme nabídkový rozpočet na výše uvedenou stavební 
práci. 

 
Návrh řešení  

 
 Vzhledem ke značnému množství zateklé vody do souvrství střešního pláště, 
navrhujeme provedení opravy osvědčeným foliovým systémem ALKOR s folií 
ALKORPLAN 1,5 mm na bázi m PVC, ukotvenou do stávajícího souvrství střechy, 
která zaručuje propustnost vodních par zabudované vlhkosti jak v ploše minimálním 
difuzním odporem, tak i expanzní vrstvou podkladní geotextilie.Zateplení střechy 
bude provedeno polystyrénovými deskami EPS 100 S stabil tl 120 mm. Podle 
statického výpočtu je možné provézt i přitížení střešního pláště betonovými 
dlaždicemi na terčích. 

Stěny strojovny výtahu budu zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl 
60 mm a střecha strojovny bude zateplena polystyrénovými deskami tl.50 mm po 
obvodě s ukotvenými impregnovanými fošnami a hydroizolace bude taktéž 
z foliového systému ALKOR.Všechny kovové výrobky střechy budou opraveny a 
natřeny venkovním reflexním nátěrem IZOLPLAST.Kovové okno strojovny výtahu 
bude vyměněno za plastové.Atiky budou z vnitřní strany přitepleny polystyrénovými 
deskami tl.60 mm a koruny atik extrudovaným polystyrenem tl.50 mm.VZT jednotky 
budou lokálně opraveny,dotěsněny,z vrchu zatepleny deskami ORSIL tl.100 mm       
a na nich bude proveden hydroizolační systém ALKOR.  

 Hromosvod musí být proveden s novými certifikovanými stojánky pro foliové 
střechy a bude provedena revize střešní sítě. 

Tento výše uvedený hydroizolační systém je celkově bezúdržbový, s 
ověřenou životností min. 40 let a naše odborná prováděcí firma dává na tento 
hydroizolační systém záruky 10 let . 
 
 
 
 

Výkaz vým ěr 
 
 

� Půdorysná plocha střechy po odečtení strojovny výtahu            393 m2 
� Plocha svislé izolace u strojovny výt.,atik a VZT                                         102 m2 
� Přesahy 10% 49 m2 
� Prořez    7 m2 
Celková spotřeba folie          551 m2 
 



� Foliové plechy ALKOR 48 m2 
� Tvarové detaily - rohy, vnitřní, vnější 52 ks 
� Kotvení folie (na základě 
   provedené tahové zkoušky)         1.572 ks 
� Separační a mikroventilační  
   geotextilie 300 g/m2          551 m2 
� Kotvení plechů - nýty           1.728 ks 
� Polystyrenové desky                                                                                    367 m2 
� Impregnované fošny                   16 mb 
� Jednotky VZT                                                                                                   9 ks 
� Stříšky jednotek VZT                                                                                     12 m2 
� Plocha stěn a spojovacího potrubí VZT                                                        56 m2 
� Dešťový svod – strojovna 3 mb 
� Plocha stěn strojovny výtahu                                                                        42 m2 
� Plocha  střechy stroj.výtahu                                                                           16 m2 
� Atiky 93 mb 
� Zateplení boků atik                                                                                        56 m2 
� Zateplení korun atik                                                                                       27 m2 
� Okno a plech. dveře stroj. výtahu 1+1 ks 
� Stožár STA    1 ks 
� Střešní vpusti                                                                                                    2 ks 
� Vyústění ZI    12 ks 
� Hromosvod                                                                                                  393 m2 
� Zálivka ALKOR    25 kg 
� Tmel SILIKON          32 kartuší 
� Tmel a nátěrová hmota IZOLPLAST  16 kg 

 
 
 

Postup prací a jejich ocen ění 
 
1)   Demontáž a montáž nového hromosvodu 
      se systémovými stojánky vč.revize – 393 m2                                 27.540,-Kč 
2)   Prořezání a vyrovnání boulí a vrás stávající  
      asfaltové krytiny – 393 m2                                                               6.400,- Kč 
3)   Demontáž stávajícího oplechování atik 
      a závětrných lišt sb                                                                           3.860,-Kč 
4)   Provedení lokálních oprav jednotek VZT,zateplení 
      stříšek ORSILEM tl 100 mm a následné provedení 
      hydroizolace stříšek povlakovým  
      systémem ALKOR – 9 ks                                                                13.560,-Kč 
5)   Montáž zateplení střechy strojovny výtahu 
      polystyrénovými deskami EPS 100 S stabil tl.50 mm 
      a následné provedení hydroizolace střechy strojovny 
      výtahu povlakovým systémem ALKOR – 16 m2                              15.680,-Kč                          
6)   Montáž kontaktního zateplovacího systému s fasádním 
       polystyrenem tl. 50 mm  
       stěn strojovny výtahu – 16 m2                                                       41.160,-Kč 
 
 



 
7)   Zkrácení kovových dveří výlezu na střechu z důvodu  
      zvýšení střechy zateplením a betonáž prahu – sb                        1.600,-Kč 
8)   Výroba a montáž nového plastového  
      okna strojovny výtahu – 1 ks                                                         3.900,-Kč 
9)   Nátěry kovových dveří,stožáru STA na stroj.výtahu, 
      vyústění ZI a VZT jednotek speciálním reflexním 
      nátěrem na lehké kovy IZOLPLAST - Sb         11.760,- Kč 
10) Montáž zateplení střechy polystyrénovými deskami 
      EPS 100 S stabil tl 2 x 60 mm,včetně provedení 
      vyrovnávacího podsypu křemičitým pískem – 367 m2                 99.380,-Kč 
11) Montáž zateplení vnitřních stěn atik polystyrénovými 
      deskami EPS 100 S stabil tl. 60 mm – 56 m2                              14.800,-Kč 
12) Montáž zateplení korun atik extrudovaným 
      polystyrenem tl. 50 mm – 27 m2                                                    7.290,-Kč 
13) Montáž foliového systému ALKOR - hydroizol. 
      fólie na bázi m PVC - ALKORPLAN tl. 1,5 mm  
      vodorovných a svislých ploch - 495 m2   
� položení separační geotextilie 
� kotvení, speciálními kotvami - na základě sondy  
    a provedených tahových zkoušek 
� svařování 
� zpracování tvarových detailů 
� montáž systémových vpustí 
� montáž okapnic na atikách 
� montáž závětrných lišt na atikách, 

na strojovně výtahu a na jednotkách VZT 
� vytažení a ukončení folie na  

jednotky VZT a na strojovnu výtahu 
� opracování manžet na výdechy ZI 
� tmelení a zálivka 
� kontrola svárů           
Soubor celkem               341.550,- Kč 
14) Mont.,demont. a přesuny svislého  
      dopravníku GEDA – Sb 6.600,- Kč 
15) Doprava materiálů a staveništní přesuny hmot – Sb 14. 000,- Kč 
Práce celkem bez DPH 609.080,- Kč 
 
K cenám se p řipočítává DPH dle platných cenových p ředpis ů v dob ě provád ění 
prací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup prací a jejich ocen ění 
 

 
Varianta č.2 s odstran ěním celé stávající skladby st řechy až 

na panely  
 
                                                
 
1)   Demontáž a montáž nového hromosvodu 
      se systémovými stojánky vč.revize – 393 m2                                 27.540,-Kč 
2)   Prořezání a vyrovnání boulí a vrás stávající  
      asfaltové krytiny – 393 m2                                                                      0,- Kč 
3)   Demontáž stávajícího oplechování atik 
      a závětrných lišt sb                                                                           3.860,-Kč 
4)   Provedení lokálních oprav jednotek VZT,zateplení 
      stříšek ORSILEM tl 100 mm a následné provedení 
      hydroizolace stříšek povlakovým  
      systémem ALKOR – 9 ks                                                                13.560,-Kč 
5)   Montáž zateplení střechy strojovny výtahu 
      polystyrénovými deskami EPS 100 S stabil tl.50 mm 
      a následné provedení hydroizolace střechy strojovny 
      výtahu povlakovým systémem ALKOR – 16 m2                              15.680,-Kč                          
6)   Montáž kontaktního zateplovacího systému s fasádním 
       polystyrenem tl. 50 mm  
       stěn strojovny výtahu – 16 m2                                                       41.160,-Kč 
7)   Zkrácení kovových dveří výlezu na střechu z důvodu  
      zvýšení střechy zateplením a betonáž prahu – sb                            1.600,-Kč 
8)   Výroba a montáž nového plastového  
      okna strojovny výtahu – 1 ks                                                             3.900,-Kč 
9)   Nátěry kovových dveří,stožáru STA na stroj.výtahu, 
      vyústění ZI a VZT jednotek speciálním reflexním 
      nátěrem na lehké kovy IZOLPLAST - Sb                                       11.760,- Kč 
10) Montáž zateplení střechy polystyrénovými deskami 
      EPS 100 S stabil tl 2 x 60 mm,včetně provedení 
      vyrovnávacího podsypu křemičitým pískem – 367 m2                    99.380,-Kč 
11) Montáž zateplení vnitřních stěn atik polystyrénovými 
      deskami EPS 100 S stabil tl. 60 mm – 56 m2                                 14.800,-Kč 
12) Montáž zateplení korun atik extrudovaným 
      polystyrenem tl. 50 mm – 27 m2                                                       7.290,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Montáž foliového systému ALKOR - hydroizol. 



      fólie na bázi m PVC - ALKORPLAN tl. 1,5 mm  
      vodorovných a svislých ploch - 495 m2   
� položení separační geotextilie 
� kotvení, speciálními kotvami - na základě sondy  
    a provedených tahových zkoušek 
� svařování 
� zpracování tvarových detailů 
� montáž systémových vpustí 
� montáž okapnic na atikách 
� montáž závětrných lišt na atikách, 

na strojovně výtahu a na jednotkách VZT 
� vytažení a ukončení folie na  

jednotky VZT a na strojovnu výtahu 
� opracování manžet na výdechy ZI 
� tmelení a zálivka 
� kontrola svárů           
Soubor celkem               341.550,- Kč 
14) Mont.,demont. a přesuny svislého  
      dopravníku GEDA – Sb 6.600,- Kč 
15) Doprava materiálů a staveništní přesuny hmot – Sb 14. 000,- Kč 
Práce celkem bez DPH 602.680,- Kč 
 
 
 
16) Vyřezání stávající asfaltové lepenky,separace 
      od Velox desek a odvoz vybouraného  
      materiálu na ekologickou skládku – 393 m2                               94.800,-Kč 
17) Vybourání celé stávající skladby střechy 
      až na nosný panel a odvoz vybouraného 
      materiálu na řízenou skládku – 86 m3                                       122.900,-Kč  
18) Oprava povrchu nosných stropních panelů 
      reprofilační betonovou směsí  
      odhad do 10 % - 393 m2                                                              23.000,-Kč 
19) Penetrace betonu pro montáž parozábrany – 422 m2                 25.820,-Kč           
20) Provedení parozábrany a zajišťovací 
      hydroizolace – 422 m2                                                               118.160,-Kč 
21) Návrh,výroba a montáž spádových klínů 
      z polystyrénových desek EPS 150 S stabil 
      tl. 100 – 300 mm – 393 m2                                                         345.840,-Kč 
22) Montáž,demontáž a přesuny svislého 
      dopravníku BOCKER – sb                                                            16.000,-Kč   
23) Doprava materiálů a staveništní přesuny hmot – Sb                   25.000,- Kč 
Práce celkem bez DPH 771.520,- Kč 
 
 
K cenám se p řipočítává DPH dle platných cenových p ředpis ů v dob ě provád ění 
prací.  



REKAPITULACE  
 
VARIANTA č. 1 – zateplená st řecha s novou systémovou 
hydroizolací  –  609.080,- Kč 
 
VARIANTA č. 2 – nová skladba st řešního plášt ě se 
systémovou hydroizolací,v četně 
                             odstran ění celé stávající skladby st řechy 
                             až na nosný panel  –  1,374.200,- Kč 
 
 
 
K cenám se p řipočítává DPH dle platných cenových 
předpis ů v dob ě provád ění prací.  
 
 
 
 
 
 
 

Záruky na práci a materiál  
 

 Na ucelený hydroizolační systém ALKOR  - záruka 10 let,  
na ostatní stavební práce - 3 roky. 

 
 
  
 
 
 

Součinnost se zadavatelem  
 

Dodavatel stavebních prací požaduje:   
místnost + WC, možnost napojení vody a el. proudu. 

 
 
 
 
 

V Praze dne : 7.11.2012 
 
                              Jiří Machač 
         technický ředitel 
                                           602 619 881 


